



H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO
Calle 21 S/N. Col. Centro. C.P. 86901
Tenosique, Tabasco
Tel. 01 (934) 34 2 09 02



FALLO

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (BID)
LICITACIÓN No.: 827017987-005-15
PROCEDIMIENTO: XX-827017987-X13-2015
PROYECTO No.: OP073
OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: 067.- POBLADO RANCHO GRANDE, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.
META: 2,016.00 M.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULA 27 Y 30.1 DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN DEL **BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)**, SE EMITE EL FALLO, QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO A LA OBRA PÚBLICA INDICADA, HACIENDOSE CONSTAR LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

1. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTO:

LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN SE REALIZARON CONFORME A LOS PLAZOS Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION (BID), DE ACUERDO EL SIGUIENTE PROGRAMA.

1.- INVITACIÓN:	18 DE AGOSTO DEL 2015
1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRAS:	24 DE AGOSTO DEL 2015
1.- JUNTA DE ACLARACIONES:	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
1.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
1.- FALLO Y ADJUDICACIÓN:	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

2. A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARÓN Y SE EXPRESA PARA TAL EFECTO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE CADA CASO SE INCUMPLIÓ:

LICITACIÓN: 827017987-005-15
 PROCEDIMIENTO: XX-827017987-X13-2015

"Este proyecto es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO
Calle 21 S/N, Col. Centro. C.P. 86901
Tenosique, Tabasco
Tel. 01 (934) 34 2 09 02



3. INDUSTRIA MEXICANA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ARGUMENTO:

IAO 5.3 e).- No presenta la clasificación y experiencia del personal tanto técnico como administrativo.

1.1. No presenta el Programa propuesto (metodología y programa de trabajo)

IAO 5.5.f).- No presenta el documento: Contar con menos de tres resoluciones judiciales o laudos arbitrales en firme.

DA2.- No presenta los dos frentes de trabajos solicitados en la 2da. Junta de Aclaraciones (04-09-2015).

DA4.- Presenta variaciones de rendimientos en el cabo de oficios en los análisis de costos básicos. (0.10, 0.15 y 0.20)

DA5 b).- De lo requerido en el formato no presenta las columnas: Factor (Tp/TI) y FSR (factor de salario real).

DA7.- En el importe de obra con indirecto que presenta en el análisis de financiamiento, no es igual a la suma del CD+CI del análisis de los costos de indirectos por lo que el (%) del financiamiento afecta a los precios unitarios.

DA8.- Presenta variaciones de rendimientos en el cabo de oficios en los análisis de precios unitarios. (0.10, 0.15 y 0.20)

DA9.- No presenta las cotizaciones originales y validadas por el proveedor.

D10.- Los precios presentado en el catálogo de concepto presentan variaciones de rendimiento del cabo en el análisis de precios unitarios.

D15.- El importe que presenta no coincide con el (30%) del anticipo del importe total de la oferta.

4. COPRESE, S.A. DE C.V.

ARGUMENTO:

IAO 5.3 i).- No presenta la información relativa a la existencia o no de litigios presente o habidos .

DA2.- No presenta los dos frentes de trabajos solicitados en la 2da. Junta de Aclaraciones (04-09-2015).

DA4.- Presenta variaciones de rendimientos en el cabo de oficios en los análisis de costos básicos. (0.10, 0.15 y 0.20)

DA8.- Presenta variaciones de rendimientos en el cabo de oficios en los análisis de precios unitarios. (0.10, 0.15 y 0.20)

DA9.- No presenta las cotizaciones originales y validadas por el proveedor, solicitadas en la 2da. Junta de Aclaraciones (04-09-2015)

D10.- Los precios presentados en el catálogo de concepto presentan variaciones de rendimiento del cabo en el análisis de precios unitarios.



H. Ayuntamiento Constitucional
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO
Calle 21 S/N, Col. Centro, C.P. 86901
Tenosique, Tabasco
Tel. 01 (934) 34 2 09 02



D11.- El importe del programa de suministro de materiales varia por centavos con el importe total de la explosión de insumos.

D13.- El importe del programa de maquinaria y equipo varia por centavos con el importe total de la explosión de insumos.

D15.- El importe que presenta no coincide con el (30%) del anticipo del importe total de la oferta.

5. DE IGUAL MANERA, SE PRESENTA LA RELACION DEL LICITANTE CUYA PROPOSICION RESULTO SOLVENTE, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

No.	LICITANTE	IMPORTE CON IVA INCLUIDO
1	GRUPO CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V.	\$ 3,156,018.08 (TRES MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL, DIECIOCHO PESOS 30/100 M.N.)

6. UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y EN FUNCIÓN DE QUE RESULTO **1 (UNA)** PROPOSICION SOLVENTE QUE CUMPLIO CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, EL CONTRATÓ SE ADJUDICA A **GRUPO CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V.** EN FUNCIÓN DE QUE SU PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE PORQUE REUNIÓ CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR "LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES" Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ANTES SEÑALADOS, DA COMO RESULTADO A UNA DE LAS OFERTAS COMO SOLVENTE.



H. Ayuntamiento Constitucional
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO
Calle 21 S/N, Col. Centro, C.P. 86901
Tenosique, Tabasco
Tel. 01 (934) 34 2 09 02



No. DE CONTRATO:	CO-OP073-31/2015
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	OP073.- AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 3,156,018.08 (TRES MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL, DIECIOCHO 30/100 M.N.)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 DIAS
PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015.

7. POR LO ANTERIOR, SE CITA A: **GRUPO CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V.** PARA QUE EL DIA **07 DE OCTUBRE DE 2015**, ACUDA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, A LAS **10:00 HORAS**, A FIN DE QUE SE LLEVE A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
8. DE IGUAL MANERA PARA LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EQUIVALENTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
9. ASI, MISMO, Y EN EL CASO DE QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ASI SE TENGA DISPUESTO, DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTIA DE ANTICIPO RESPECTIVA A MAS TARDAR DEL DIA **13 DE OCTUBRE** DE 2015 Y A LA LEGISLACION APLICABLE.
10. EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO: **ING. JOSÉ RUSBEL HERNÁNDEZ CÓRDOVA** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
11. DE IGUAL MANERA Y PARA LOS FINES ADMINISTRATIVOS DEL PRESENTE ACTO DE FALLO SE INDICA QUE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUE LLEVADA A CABO POR: **ING. JOSÉ RUSBEL HERNÁNDEZ CÓRDOVA.**

LICITACIÓN: 827017987-005-15
PROCEDIMIENTO: XX-827017987-X13-2015

"Este proyecto es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



H. Ayuntamiento Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO
Calle 21 S/N, Col. Centro, C.P. 86901
Tenosique, Tabasco
Tel. 01 (934) 34 2 09 02




12. EN EL PRESENTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LA COPIA RESPECTIVA A LOS LICITANTES QUE ASISTIERON, Y SE INDICA QUE AQUELLOS QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO, LES SERA ENVIADO VIA CORREO ELECTRONICO, EL AVISO DE QUE LA PRESENTE ACTA ESTARA DISPONIBLE EN EL SISTEMA COMPANET.

13. CON LAS NOTIFICACION DEL PRESENTE FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE SERAN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACION DE LAS PARTES DE FIRMAR EN LA FECHA Y TERMINOS YA SEÑALADOS.

FINALMENTE SIENDO LAS 10:50 HRS. DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE FALLO POR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.


EMITE

REvisa


SANTOS GOVEA CONTERAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.


ING. JOSE MANUEL GALAN ROSADO
SUB-DIRECTOR OPERATIVO

EVALUA


ING. JOSÉ RUBÉN HERNÁNDEZ CÓRDOVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
CED. PROF. 1127663