



H. Ayto. Municipal Cong.
Tenosique de Pino Suarez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO
Calle 21 S/N. Col. Centro, C.P. 86901
Tenosique, Tabasco
Tel. 01 (934) 34 2 09 02



FALLO

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (BID)
LICITACIÓN No.: 827017987-007-15
PROCEDIMIENTO: XX-827017987-X15-2015
PROYECTO No.: OP075
OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: 015.- POBLADO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.
META: 1,362.00 M.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULA 27 Y 30.1 DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN DEL **BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)**, SE EMITE EL FALLO, QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO A LA OBRA PÚBLICA INDICADA, HACIENDOSE CONSTAR LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

1. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTO:

LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN SE REALIZARÓN CONFORME A LOS PLAZOS Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION (BID), DE ACUERDO EL SIGUIENTE PROGRAMA.

1.- INVITACIÓN:	18 DE AGOSTO DEL 2015
1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRAS:	24 DE AGOSTO DEL 2015
1.- JUNTA DE ACLARACIONES:	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
1.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
1.- FALLO Y ADJUDICACIÓN:	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

2. A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARÓN Y SE EXPRESA PARA TAL EFECTO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIÓ:

3. **MARIO ABREU MONTAÑO**

ARGUMENTO:

1.1. No presenta programa propuesto (metodología y programa de trabajo) y descripción, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los documentos de la licitación.

IAO 5.5 a).- Tener un promedio anual de facturación por construcción de obras, en el periodo indicado en los DDL, de al menos el monto que resulte de multiplicar el valor de la oferta, por el múltiplo indicado en los DDL.

IAO 5.5 b).- No presenta la experiencia en obras de similar naturaleza monto total anual facturado por la construcción por la construcción de las obras civiles por el periodo indicado en los DDL.

IAO 5.5 c).- Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero).

DA2.- No presenta los dos frentes de trabajos solicitados en la 2da. Junta de Aclaraciones (04-09-2015).

DA4.- Presenta variaciones de rendimientos en el cabo de oficios en los análisis de costos básicos. (0.10, 0.25 y 0.30)

DA6.- Considera en el Análisis de Costos en el capítulo III b).- Estudios e Investigación, no se requiere.

DA8.- Presenta variaciones de rendimientos en el cabo de oficios en los análisis de precios unitarios. (0.10, 0.25 y 0.30).

- No considera los costos de acarreo de la SCT. Conceptos 9000-00A-06 y 9002 00-02.

DA11.- En el programa de erogaciones calendarizado y cuantificado, del suministro de materiales y equipo de instalación permanente, no presenta el total mensual, total acumulado, porcentaje mensual y porcentaje total acumulado.

D15.- El importe que presenta no coincide con el (30%) del anticipo del importe total de la oferta.

4. **PITZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

ARGUMENTO:

IAO 5.3 b).- monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles por el periodo indicado en los DDL.

IAO 5.3 c).- experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en el periodo indicado en los DDL, indicando los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dicha obras: (3 años) (2012, 2013 y 2014).

IAO 5.3 d).- principales equipos de construcción que el oferente propone para cumplir con el contrato. (3 años) (2012, 2013 y 2014).



H. Ayuntamiento Municipal Const.
Tenosique de Arce Sánchez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO
Calle 21 S/N, Col. Centro, C.P. 86901.
Tenosique, Tabasco
Tel. 01 (934) 34 2 09 02



IAO 5.5 b).- No presenta la experiencia en obras de similar naturaleza monto total anual facturado por la construcción por la construcción de las obras civiles por el periodo indicado en los DDL.

IAO 5.5 c).- Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero).

DA2.- No presenta los dos frentes de trabajos solicitados en la 2da. Junta de Aclaraciones (04-09-2015).

DA4.- Presenta variaciones de rendimientos en el cabo de oficios en los análisis de costos básicos. (0.10, y 0.20 en la cuadrilla CUNI-101)

DA4.- Presenta en el análisis la columna de impuesto sobre nómina, **no se considera en el formato**, y no presenta la columna del **factor (Tp/TI)**.

DA8.- En los precios unitarios en el concepto 1131 00 07.- no incluye el equipo para la compactación con equipo. En el concepto 4090 01, presenta cuadrilla de un OP. Albañil y un Ayud. Operario, cuando el concepto es suministro y colocación de acero de refuerzo de acuerdo al formato proporcionado..

D10.- Los precios presentados en el catálogo de concepto presentan variaciones de rendimiento del cabo y cuadrillas no consideradas en el análisis de precios unitarios.

D11.- El importe del programa de suministro de materiales presenta variación de centavos con el importe total de la explosión de insumos.

D13.- El importe del programa de maquinaria y equipo varia por centavos con el importe total de la explosión de insumos.

D15.- El importe que presenta no coincide con el (30%) del anticipo del importe total de la oferta.

5. DE IGUAL MANERA, SE PRESENTA LA RELACIÓN DEL LICITANTE CUYA PROPOSICION RESULTO SOLVENTE, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

No.	LICITANTE	IMPORTE CON IVA INCLUIDO
1	GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,849,627.03 (DOS MILLONES, OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 03/100 M.N.)



H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO
Calle 21 S/N, Col. Centro, C.P. 86901
Tenosique, Tabasco
Tel. 01 (934) 34 2 09 02



6. UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y EN FUNCIÓN DE QUE RESULTO **1 (UNA)** PROPOSICION SOLVENTE QUE CUMPLIO CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, EL CONTRATO SE ADJUDICA A **GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.** EN FUNCIÓN DE QUE SU PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE PORQUE REUNIÓ CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR "LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES" Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ANTES SEÑALADOS, DA COMO RESULTADO A UNA DE LAS OFERTAS COMO SOLVENTE.

No. DE CONTRATO:	CO-OP075-33/2015
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	OP075.- AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 2,849,627.03 (DOS MILLONES, OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 03/100 M.N.)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 DIAS
PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015.

7. POR LO ANTERIOR, SE CITA A: **GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.** PARA QUE EL DIA **07 DE OCTUBRE DE 2015**, ACUDA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, A LAS **11:00 HORAS**, A FIN DE QUE SE LLEVE A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.



H. Ayuntamiento Municipal Comis.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO
Calle 21 S/N, Col. Centro, C.P. 86901
Tenosique, Tabasco
Tel. 01 (934) 34 2 09 02



8. DE IGUAL MANERA PARA LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EQUIVALENTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
9. ASI, MISMO, Y EN EL CASO DE QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ASI SE TENGA DISPUESTO, DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTIA DE ANTICIPO RESPECTIVA A MAS TARDAR DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 Y A LA LEGISLACION APLICABLE.
10. EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO: **ING. JOSÉ RUSBEL HERNÁNDEZ CÓRDOVA** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
11. DE IGUAL MANERA Y PARA LOS FINES ADMINISTRATIVOS DEL PRESENTE ACTO DE FALLO SE INDICA QUE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUE LLEVADA A CABO POR: **ING. JOSÉ RUSBEL HERNÁNDEZ CÓRDOVA**.
12. EN EL PRESENTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LA COPIA RESPECTIVA A LOS LICITANTES QUE ASISTIERON, Y SE INDICA QUE AQUELLOS QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO, LES SERA ENVIADO VIA CORREO ELECTRONICO, EL AVISO DE QUE LA PRESENTE ACTA ESTARÁ DISPONIBLE EN EL SISTEMA COMPANET.
13. CON LAS NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMAR EN LA FECHA Y TERMINOS YA SEÑALADOS.

FINALMENTE SIENDO LAS 12.:00 HRS. DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE FALLO POR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.




H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO
Calle 21 S/N, Col. Centro, C.P. 86901
Tenosique, Tabasco
Tel. 01 (934) 34 2 09 02



EMITE




SANTOS GOVEA CONTERAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

REvisa



ING. JOSE MANUEL GALAN ROSADO
SUB-DIRECTOR OPERATIVO

EVALUA



ING. JOSÉ RUBEL HERNÁNDEZ CÓRDOVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
CED. PROF. 1127663