

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

ACTA DE FALLO

MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS
LICITACIÓN No.: MTE-DOOTSM-R23-003-18
PROYECTO No.: IO-827017987-E18-2018
OBRA: OP087
PROCEDIMIENTO: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. EL PALMAR
UBICACIÓN: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ
META: 1.50 KM
MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

FUNDADO Y MOTIVADO EN LOS ARTÍCULOS 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 68 DE SUS REGLAMENTOS Y DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL 06 DE AGOST DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SUDIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE. TABASCO, SE EMITE EL PRESENTE FALLO CONCERNIENTE A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS RELATIVOS A:

OP087 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. EL PALMAR

1. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTO

LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN SE REALIZARÁN CONFORME A LOS PLAZOS Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROGRAMA:

INVITACIÓN:	20	JULIO	2018
VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS:	26	JULIO	2018
JUNTA DE ACLARACIONES:	26	JULIO	2018
PRESENTACION DE PROPOSICIONES:	01	AGOST	2018
FALLO Y ADJUDICACIÓN:	06	AGOST	2018

2. A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARÓN Y SE EXPRESA PARA TAL EFECTO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE CADA CASO SE INCUMPLIÓ:

NO SE DESECHO NINGUNA PROPOSICION

3. ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA AL FALLO CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 64 Y 65 DE SU REGLAMENTO.

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

4. **TOMAS MALDONADO ACOPA**

FUNDAMENTOS	ANEXO	CAUSAS POR LO QUE ES SOLVENTE	IMPORTE CON IVA
ARTICULOS 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ARTICULO 64 Y 65, DE SE REGLAMENTO..	ANEXO 9E	POR REUNIR, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN A LA LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LOPYSRM Y SU REGLAMENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y POR LO TANTO GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y ES LA PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO.	\$ 788,240.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

5. **JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ**

FUNDAMENTOS	ANEXO	CAUSAS POR LO QUE SE DESECHA	IMPORTE CON IVA
ARTICULOS 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ARTICULO 64 Y 65, DE SE REGLAMENTO..	ANEXO 2T	EN FORMATO DE LA RELACION DE MAQUINARIA P'RESENTA COMO PROPIA: 1 COMPACTADOR, 1 PIPA Y 1 BARREDORA Y EN LA CARTA COMPROMISO LA RELACIONA.	\$ 806,400.00 (OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
	ANEXO 3T	EN FORMATO RELACIONA PROYECTOS Y NO PRESENTA LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO.	
	ANEXO 1E	CLAVE CMA-13.- CONSIDERA EMULSIÓN RM-2KY EN EL CONCEPTO SE REQUIERE RR-2K. CLAVE CMA-105.- CONSIDERA DESPERDICIO EN EL ACARREO	
	ANEXO 3E(a)	NO CONSIDERA LOS DÍAS REALES EN LOS SIGUIENTES DIAS: 1) DIAS POR CONSTUMBRE, 2).- DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DEL CLIMA, 3) PERMISOS Y ENFERMEDAD PROFESIONAL.	
	ANEXO 4E	EN EL ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO EL PRECIO DE LA GASOLINA QUE CONSIDERA NO ES EL REAL, AL DIA 23-05-18 EL PRECIO DE GASOLINA ESTA A \$15.4913 Y AL DIA DE LA PROPUESTA PRESENTA \$ 15.52, EN LA CLAVE EQ030 NO INDICA EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILIZA.	
	ANEXO 5E	EN EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS DE INDIRECTOS, EL ANEXO Y LA DESCRIPCION NO ES CORRECTO DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS BASES.	
	ANEXO 6E	EN EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EN EL FORMATO QUE SE PROPORCIONO SE INDICA QUE EL 30% DEL ANTICIPO SE DEBE CONSIDERAR DEL IMPORTE DE SU PRESUSPUESTO SIN IVA, Y EN EL RENGLON DE INGRESOS SE DEBE CONSIDERAR LOS IMPORTES DE LAS ESTIMACIONES. CONSIDERO EEL 30% DEL CD Y EL IMPORTE DE ESTIMACIONES CONSIDERO CD+CI.	

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

ARTICULOS 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ARTICULO 64 Y 65, DE SE REGLAMENTO..	ANEXO 11E d)	EN EL PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUNATIFICADOS DE: d).- UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, EN EL ANEXO Y EN LA DESCRIPCION NO ES CORRECTO DE ACUERDO AL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS BASES. EL IMPORTE QUE PRESENTA NO ES CORRECTO CON RESPECTO A LA SUMA DE HONARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL ANEXO 5E.	
	ANEXO 12E	EN EL PROGRAMA PARA ESTABLECER EL ANTICIPO EL IMPORTE DEL 30% NO ES CORRECTO.	

6. **SERGIO AGUILAR PEREZ**

FUNDAMENTOS	ANEXO	CAUSAS POR LO QUE SE DESECHA	IMPORTE CON IVA
ARTICULO 7A, DEL REGLAMENTOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	ANEXO 9E	EL IMPORTE PROPUESTO POR EL LICITANTE, NO ES DE ACORDE CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO, YA QUE ES SUPERIOR EL PRESUPUESTO BASE ESTIMADO AUTORIZADO	\$ 807,200.00 (OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

7. DE IGUAL MANERA, LA RELACIÓN DEL LICITANTE CUYA PROPOSICIÓN RESULTO SOLVENTE, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

8. **TOMAS MALDONADO ACOPA**

FUNDAMENTOS	ANEXO	CAUSAS POR LO QUE ES SOLVENTE	IMPORTE CON IVA
ARTICULO 7A, DEL REGLAMENTOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	ANEXO 9E	POR REUNIR, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN A LA LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LOPYSRM Y SU REGLAMENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y POR LO TANTO GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y ES LA PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO.	\$ 788,240.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

9. UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y EN FUNCIÓN DE QUE RESULTO 1 (UNA) PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE CUMPLIO CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, EL CONTRATO SE ADJUDICA A LA EMPRESA: **TOMAS MALDONADO ACOPA** EN FUNCIÓN DE QUE SU PROPOSICIÓN RESULTO SOLVENTE PORQUE REUNIÓ CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR " LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES" Y POR LO TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ANTES SEÑALADOS, DA COMO RESULTADO LA PROPOSICION SOLVENTE MOSTRADA EN EL FORMATO ANEXO:


"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

No. DE CONTRATO:	CO-OP087-07/2018		
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. EL PALMAR		
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 788,240.00	(SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	20 DÍAS		
PERIDO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO:	20 AGOSTO	FECHA DE TERM.: 08 SEPT. DEL PRESENTE AÑO.

10. POR LO ANTERIOR SE CITA A: TOMAS MALDONADO ACOPA PARA QUE EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, ACUDA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, A LAS 09:00 HRS., A FIN DE QUE SE LLEVE A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
11. DE IGUAL MANERA PARA LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA FIRMA DE CONTRATO LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EQUIVALENTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO:
12. ASI, MISMO, Y EN EN EL CASO DE QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ASI SE TENGA DISPUESTO, DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTIA DE ANTICIPO RESPECTIVA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y A LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
13. EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR SERVIDOR PÚBLICO ING. JOSÉ RUSBEL HERNÁNDEZ CÓRDOVA COORDINADOR DE LICITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
14. EN EL PRESENTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LA COPIA RESPECTIVA A LOS LICITANTES QUE ASISTIERÓN, Y SE INDICA QUE AQUELLOS QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO, LES SERÁ ENVIADO VIA CORREO ELECTRONICO, EL AVISO DE QUE LA PRESENTE ACTA ESTARÁ DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE COMPRANET.
15. CON LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMAR EN LA FECHA Y TERMINOS SEÑALADOS.
16. FINALMENTE SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2018 FIRMA LA PRESENTE ACTA DE FALLO POR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LES SON INHERENTES.

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

EMITE



ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CED. PROF. 6874204

REvisa



ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
SUB-DIRECTOR OPERATIVO
CED. PROF. 6148893

EVALUA



ING. JOSÉ RUBEL HERNÁNDEZ CÓRDOVA
COORDINADOR DE LICITACIONES
CED. PROF. 1127663

Hoja protocolaria de firmas del Acta de Fallo de la Licitación: MTE-DOOTSM-R23-003-18