

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

Modalidad: ADJUDICACIÓN DIRECTA

Invitación: MTE-AD-PART-011-18

Proyecto No.: OP089

Obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, DAM RIOS 2DA ETAPA.

Ubicación: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

Meta: 591.00 M2.

Municipio: TENOSIQUE, TABASCO

En la ciudad de Tenosique Tabasco, siendo las 09:00 horas del día 17 de Agosto de 2018, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participarán en el acto de apertura económica, celebrado del día 14 de Agosto de 2018 para conocer el fallo que emite el comité de obra pública del Ayuntamiento de Tenosique, Tab., se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, sito en la calle 28 S/N x calle 19, planta baja Col. Centro, Tenosique, Tabasco. C.P. 86901, los servidores públicos y licitantes, cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42 junto con todos sus párrafos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Acto seguido se dio lectura al dictamen económico, cuyo resultado consiste en lo siguiente:

LA PROPUESTA QUE SE PRESENTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL PROYECTO OP089 Y ASI MISMO LAS DOS COTIZACIONES QUE SE PRESENTAN CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES, POR LO QUE SON LEGAL, TÉCNICA Y ECONOMICAMENTE SOLVENTES.

Una vez concluida la lectura del dictamen elaborado por el C. ING. JOSÉ RUSBEL HERNÁNDEZ CÓRDOVA, en presencia de los servidores públicos, se comunica el fallo para la adjudicación del contrato de la referencia motivo de esta licitación a favor del contratista GABRIEL IVAN DE LA CRUZ RICARDEZ con un importe de:

\$ 393,477.82 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.)


Con fecha de inicio del 01 de Sept. de 2018 y un plazo de ejecución de 25 días calendarios para los proyectos OP089 ya que la propuesta presentada por el licitante cumple con los requisitos legales, técnicos y económicas de las bases de esta licitación, y en consecuencia se le adjudica el contrato relativo a la obra antes mencionada.

La presente acta surte efecto de notificación para el licitante adjudicado, comunicandole que la firma del contrato CO-OP089-28/2018 se llevara a cabo el día 24 de Agosto de 2018 a las 09:00 hrs. en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, del Ayuntamiento de Tenosique, Tab. se reunieron la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales sito en la calle 28 S/N x calle 19, planta baja Col. Centro, Tenosique, Tabasco. C.P. 86901; y que deber presentar en el mismo lugar la garantía del 10% de cumplimiento del importe de la propuesta.

El anticipo será entregado a el contratista en 1(una) exhibición, en un plazo no mayor de 15 días naturales a partir de la entrega de garantía correspondiente, en la Dirección de Finanzas, del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, sito en calle 21 S/N. colonia Centro, C.P. 86901, Tenosique, Tabasco.

Se levanta la presente acta a las 10:00 hrs. del mismo día de su inicio para constancia y a fin de que surta los efectos legales que les son inherentes, firman de conformidad las personas que intervinieron en este acto.


POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS



ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CED. PROF. 6874204



ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
SUB-DIRECTOR OPERATIVO
CED. PORF. 6148893



ING. JOSÉ RUSBEL HERNÁNDEZ CÓRDOVA
COORDINADOR DE LICITACIONES
CED. PROF. 1127663



ING. LUIS ENRIQUE ALAMILLA GARCIA
REP. DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

POR PARTE DE LOS LICITANTES



GABRIEL IVAN DE LA CRUZ RICARDEZ



**PROYECTOS MULTIDISCIPLINARIOS DE
CONTADORES, INGENIEROS Y
ADMINISTRADORES, S. DE R.L. DE C.V.**



AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN

Hoja protocolaria de firmas del Acta de Fallo y Adjudicación: MTE-AD-PART-011-18